VALLALKOZASI SZERZODES

amely létrejott egyrészrol a

Cegléd Varos Onkormanyzata

Székhelye: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1.
Torzskonyvi szam: 731234,

Adoszama: 15731230-2-13,

Szamlavezet6é bank neve: OTP Bank Nyrt.
Bankszamlaszam: 11742025-15394772-00000000
Képviseld: Takats Laszlo polgarmester,
Ellenjegyzé: Dr. Diosgyéri Gitta jegyzo,
Pénziigyi ellenjegyzd: Dr. Karpati Laszloné pénziigyi irodavezetd
mint Megrendel6 (a tovabbiakban: Megrendeld),

valamint masrészrol a

VIG és TARSA 2000 Kft.

Székhelye: 2700 Cegléd, Felszegi ut 13.

Addszam: 12314018-2-13

Cégjegyzékszam: Cg. 13-09-077544

Szamlavezetd bank neve: Kereskedelmi és Hitelbank Zrt.
Bankszamlaszam: 10403129-31213545-00000000

Képviseld: Vig Zoltan cégvezetd

mint Vallalkozé (a tovabbiakban: Vallalkozo) egyiittesen Felek kozott

alulirott helyen és id6ben az alabbi feltételekkel:

1. El6zmények

A Megrendeld, mint ajanlatkéré a Kozbeszerzésekrél szold 2011. évi CVIIL torvény (a
tovabbiakban Kbt.) 122/A. § alapjan 2015. éprilis 30-an kozbeszerzési eljarast inditott ,,Selyem
utcai iskolaépiilet felujitasa II. titem” targyaban. A kdzbeszerzési eljaras nyertes ajanlattevdjeként a
Vallalkoz¢ kertiilt kivalasztasra. Felek a Kbt. 124. § (1) bekezdése alapjan kotnek egymassal
vallalkozasi szerzodést.

2. A szerzodés targya

A jelen vallalkozasi szerzédés targya épitési beruhazas, a jelen szerz6dés 1. pontjaban
meghatarozott kozbeszerzési eljaras ajanlattételi felhivasaban és dokumentacidjaban rogzitett
muszaki tartalom szerint.

Megrendelé megrendeli, Vallalkozo pedig elvallalja a Cegléd, Selyem u. 1. szam alatti iskolaépiilet
felujitasa II. titem munkait.

Felek rogzitik, hogy a feltjitasi munka nem épitési engedély koteles.

3. Villalkozasi dij

A 2. pontban részletezett feladatok hibatlan és hianytalan teljesitéséért, valamint a jotallasi
(garancialis) kotelezettségek teljesitésének ellenértékeként a Véllalkozot egyosszegii atalanydijként
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valamennyi koriilményrél a Megrendelét haladéktalanul irasban értesiteni €s egyben lehetdsége
szerint sajat hataskorében eljarni azok elhdritasa érdekében. A Vallalkozé minden olyan hibat,
ellentmondast, kivitelezhetetlen elképzelést, szakszeritlen megrendel6i utasitast, amelyet felismer,
irasban haladéktalanul jelent a Megrendelének, ¢és egyiittmikodik a megfelelé megoldas
kidolgozéasaban.

5.6. Kozmivek

A kivitelezés megkezdése el6tt a Vallalkozo koteles feltarassal vagy egyéb modon meggy6zddni a
kiilonféle kozmiivezetékek helyzetér6l. A koézmiivek kozelében végzendd munkdk megkezdése
elétt, a kozmiivezetékekhez torténd csatlakozas elkészitésekor a Vallalkozénak a kozmu
kezel6jének szakfeliigyeletét kell biztositania a munkahelyen. Ha a foldmunkdk készitése soran a
Villalkoz¢ esetleg felderitetlen foldalatti kozmivezetékeket tar fel, a sziikséges intézkedés
megtétele érdekében azonnal értesitenie kell a Megrendel6t, és meg kell tennie a baleset és kar
elkertiléséhez sziikséges intézkedéseket.

5.7. Karokozas

Vallalkozo koteles az éllag-, vagyon- és kapcsolodd életvédelem biztonsagahoz sziikséges
intézkedéseket megtenni, az esetlegesen okozott karokat helyreallitani, illetve megtériteni.
Vallalkoz6 a nem szakszerti munkavégzésbol eredd karokért teljes kort felelosséggel tartozik.

5.8. Munka és tiizvédelem

Vallalkozo tevékenysége alatt folyamatosan koteles teljes kortien és sajat felelés hataskorében az
érvényes munkavédelmi és tlzvédelmi eldirasokat betartani és betartatni, dolgozo6i részére a
munkavédelmi eldirasok szerinti egészségiigyi vizsgalatokat elvégeztetni, a tiz- és munkavédelmi
oktatasokat megtartani, a sziikséges védelmi és biztositdo eszkozoket rendelkezésre bocsatani,
alkalmazni és hasznalatukat folyamatosan ellendrizni. Véllalkozo Megrendelével egytittmiikodik
az egészséget nem veszélyeztetd és biztonsagos munkavégzés kvetelményeinek érvényesitésében.
Tlzveszélyes tevékenység esetén a tlizvédelmi szabalyokra, eldirdsokra dolgozdit kioktatja.
Vallalkozd koteles a Megrendelé munka-, tiiz- és kornyezetvédelmi tigyekben meghatalmazott,
ellendrzésre és intézkedésre jogosult képviseléi munkavédelmi ellendrzését segiteni,
intézkedéseiket magéara nézve kotelezonek tekinteni. Vallalkozé koteles minden biztonsagtechnikai
rendellenességet Megrendeld felelés vezetdjének jelenteni, a munkajaval Osszefiiggésben
bekdvetkezd balesetet kivizsgalni, bejelenteni, és a sziikséges nyilvantartast vezetni. Amennyiben
Vallalkozé nem tartja be a fenti szabalyzatban rogzitett kotelezettségeit, gy a munkavédelemrdl
sz0l6 1993. évi XCIIIL. torvény 40.§ (2) bekezdésében foglalt felel6sség 6t terheli.

5.9. Munkavallalok

Vallalkozé a wvallalt feladat teljesitése sordn csak érvényes munkavaéllaléi engedéllyel,
munkaszerzédéssel rendelkezd munkavéallalokat foglalkoztathat. Véllalkozo koteles dolgozoit
egységes, cégjelzéses munkaruhaban foglalkoztatni. Vallalkozo rendelkezik dolgozoinak személyre
sz0l6 balesetbiztositassal, mely olyan munkahelyi baleset- és rokkantsagbiztositas, amely barmely
dolgozdjanak barmely kovetelését - beleértve a TB viszontkovetelését is - fedezi. Elézoek
értelmében Megrendel6 felé¢ Vallalkozé semmilyen kdvetelést nem tamaszthat.

5.10. Alvallalkozék, egyéb kozremiikodok

Vallalkozé a 2. pontban meghatarozott feladat végrehajtasahoz — a kozbeszerzési eljarasban
benyujtott ajanlataban foglaltaknak megfelelden — Alvallalkozdt vehet igénybe.

A szerz6dés teljesitésében csak az ajanlatban megjel6lt alvallalkozé mukodhet kozre. Ezen
alvéllalkozok sem vehetnek igénybe sajat teljesitésiik tiz szazalékat meghaladd mértékben
alvallalkozot vagy teljesitési segédet.

A Villalkozé ezen munkdkra mas alvallalkozoként megjeldlt szervezetet (személyt) csak akkor
vonhat be a teljesitésbe, ha a szerzédéskotést kovetden - a szerzoédéskotéskor elére nem lathaté ok
kovetkeztében - bedllott lényeges koriilmény, vagy az alvallalkozo, illetdleg szakember



6.3. Tobbletmunka, P6tmunka

Tobbletmunka: A vallalkozd koteles elvégezni a vallalkozéasi szerzédés tartalmat képezd, de a
vallalkozéi dij meghatarozasanal figyelembe nem vett munkat és az olyan munkat is, amely nélkiil
a mu rendeltetésszert hasznalatra alkalmas megvaldsitasa nem torténhet meg.

A Felek a jelen vallalkozasi szerz6dés alapjat képez6 kozbeszerzési miiszaki dokumentacioban és a
Vallalkozo altal benyujtott ajanlati dokumentacidban (tételes arazott koltségvetés) nem szerepld
tételek (potmunka) tekintetében figyelemmel lesznek a Kbt. vonatkozé eléirdsaira.

A potmunka sziikségességének felmeriilésekor a Vallalkozo azt koteles haladéktalanul az épitési
naploban rogziteni, majd a Megrendeld képviseldivel a sziikséges egyeztetéseket lefolytatni.

A Megrendel6 koteles a Kbt. vonatkozé rendelkezéseit megvizsgélni, és a szerint eljarni.

7. Teljesités

7.1. Készre jelentés

A Villalkozo az éltala szerzodésszertien elvégzett munka készre jelentését akkor teheti meg, ha az
elkésziilt mt akadalymentesen rendeltetésszertien hasznalhato. Ellenkezé esetben a Megrendeld
nem koteles elfogadni a készre jelentést.

7.2. Miszaki atadas- atvétel

A Megrendel6 vallalja azt, hogy a miiszaki atadéas-atvételi eljarast, a Vallalkoz¢d altal a fenti
rendelkezések figyelembevételével megkiildott készre jelentés kézhezvételét kovetd 10 napon beliil
megkezdi és a megkezdésétdl szamitott 15 (tizendt) naptari napon beliil lefolytatja.

Amennyiben a miszaki atadas—atvétel lefolytatasara fenndlld hatarid6 — igazolhatéan — nem a
Vallalkozonak felrohaté okbol hosszabbodik meg, ugy a 15. napot kovetden a Vallalkozo részére
koteles a teljesitésigazolast kiadni.

A miszaki atadas-atvételi eljaras soran a Megrendeld koteles megvizsgalni az elkésziilt épitdipari
kivitelezési tevékenységet, a jelen szerzodésben és annak mellékleteiben foglaltak teljestilését.
Megrendel6 koteles az eljarasra meghivni a vonatkozo jogszabalyokban megjelolt szerveket.

Az atadas-atvételi eljaras soran a Megrendeld az elvégzett munkat megvizsgalja, a vizsgalat alapjan
felfedezett hidanyokat, hibakat, a hibas munkarészekre es6 koltségvetési Gsszegeket, valamint az
érvényesiteni kivant szavatossagi igényeket, és az esetlegesen sziikséges javitdsok hataridejét
jegyzokonyvben rogziti.

A Megrendelé nem tagadhatja meg az atvételt olyan kevéssé jelentds hiany vagy hiba miatt, amely
a létesitmény rendeltetésszerli hasznalatdt nem akadalyozza. Nem tekintheté hibanak, ha a
Villalkozo a tervben és a koltségvetésben irtaktol eltérd mas anyagokat hasznalt fel azért, mert a
tervezett anyagot kell¢ idében beszerezni nem lehetett, feltéve hogy errél a Megrendel6t értesitette
¢s az anyag helyettesitése nem idézi el6 sem az érték, sem a hasznalhatosag lényeges csokkenését.
Amennyiben Megrendeld a létesitmény atvételét az esetleges hibak, hianyok jelentdsége illetve
mennyisége miatt megtagadja, egyuttal az Ujabb atadas-atvételre olyan megfeleld hataridét koteles
kitlizni, amely elegend6 a hianyok pdétlasara €s a hibak kijavitasara.

7.3. Teljesités elismerése

A jelen szerz6dés akkor tekintend6 teljesitettnek a Vaéllalkozo részér6l, ha valamennyi szerzddéses
kotelezettségének eleget tett, €s az altala elvégzett munkdk miiszaki atadas-atvétele sikeresen
lezarult. A Vallalkozé ezen szerz6dés alairasaval kijelenti, hogy az elézdekben irtakra figyelemmel
lesz a készre jelentés idépontjanak megallapitasa soran.

8. Szamlazas, dijfizetés

8.1. Szamlazas
Vallalkozo elélegszamla, egy részszamla és végszamla benyujtasara jogosult az alabbiak szerint:



9. Jotallas
9.1. Jotallasi idé
Jelen szerz6dés alapjan elvégzett munkara Vallalkozo 12 honap jotallast vallal.

A jotallasi idoszak kezdetét a végszamlahoz tartozé teljesitésigazolas keltétdl kell szamitani, amely
megegyezik a miiszaki atadas-atvétel lezarasanak idépontjaval.

10. Szavatossag

A jotallas idotartamanak lejartat kovetden a Megrendel6t a Vallalkozok hibés teljesitése esetén a
Ptk. eldirasainak megfeleld szavatossagi jogok illetik meg. A Megrendeld szavatossagi igényeinek
érvényesitésére a Ptk. rendelkezései mellett a kotelezd alkalmassagi idére vonatkozo 11/1985. (VI.
22.) EVM-IpM-KM-MEM-BKM és a 12/1988. (XI1.27.) EVM-IpM-KM-MEM-KVM egyiittes
rendelet el6irdsai az irdnyadok.

11. Felelosségbiztositas

A Vallalkozonak a jelen szerzédés altala torténd alairasanak napjaig teljes korli épitési-szerelési
felel6sségbiztositassal kell rendelkezni a jelen szerz6dés teljes idétartamara vonatkozoan.

12. A szerzdodésszegés jogkovetkezményei

12.1  Azonnali hatalyu felmondas

Jelen szerzédést barmelyik fél — a masik fél el6zetes értesitése mellett — azonnali hatéllyal
felmondhatja, ha erre a masik fél stlyos szerzodésszegése fontos okot szolgaltat, kiilondsen, ha
jelen szerzddés teljesitési hataridore, illetve dijfizetésre vonatkozd rendelkezéseit sulyosan
megszegi, vagy olyan magatartast tanusit, amely a vele vald tovabbi egyiittmikodést vagy a
szerzOdés céljanak elérését nagymértékben veszélyezteti.

Ha a Vallalkoz6 késedelmesen teljesit, félbehagyja a munkékat, a Megrendelé indokolt
utasitdsanak nem tesz eleget, illetve barmilyen mas mddon megszegi a szerzédésben foglalt
kotelezettségét, a Megrendeld a szerzodésszegés tényét az épitési naploba torténd bejegyzéssel,
vagy erre az alpontra hivatkozassal feljegyzésben rogziti, és hataridé tiizésével felhivia a
szerzOdésszegés megsziintetésére.

Ha a Vallalkozé a Megrendel6 altal megszabott hataridéig nem tesz meg minden elvarhato 1épést a
szerzOdésszegés megsziintetésére, a Megrendeld azonnali hatéllyal felmondhatja a szerzddést.

Ha a Villalkozot cséd, vagy felszamolasi eljaras soran fizetésképtelenné nyilvanitjak, a masik Fél
irasban azonnali hatdllyal felmondhatja a Szerz6dést.

A Villalkozo fizetésképtelensége esetén a Vallalkozonak ekkor le kell vonulnia a helyszinrdl, a
munkateriiletet 4t kell adnia Megrendeldnek otthagyva mindazokat az anyagokat és eszkdzoket,
amelyek hasznalata a Munkdk befejezéséhez sziikséges, és amelyekre a Megrendeld
felmondéséaban utasitja.

12.2. Késedelmi kotbér

Szerz0do Felek megéllapodnak abban, hogy jelen szerzddésben foglalt munka oszthatatlan. A jelen
szerzOdésben meghatarozott teljesitési hatarid6 késedelmes teljesitése esetén a Vallalkozé minden
késedelmes nap utdn, naptari naponkénti, a teljes vallalkozasi dij 0,5 %-anak megfeleld 6sszegii
késedelmi kotbér megfizetésére koteles. A késedelmi kotbér maximalis mértéke a teljes nettd
vallalkozasi dij 20 szazaléka.

12.3. Hibas teljesitési kotbér
A hiba kijavitasaig szamolhato fel, mértéke azonos a késedelmi kotbér mértékével.



13.6.

A felek a szerzodés értelmezésére ¢s alkalmazasara kikotik a magyar jogot és a magyar
joghatosagot.

Ha vita meriil fel a jelen szerzodés teljesitésével kapesolatban vagy ezekbdl eredden, a Feleknek 30
napon beliil kisérletet kell tenni a békés megegyezésre.

Jogvitdk rendezése

14. A szerzodés részei

14.1. A kozbeszerzési eljaras ajanlattételi felhivasa, dokumentacioja, és a Vallalkozo ajanlata a
szerz6dés elvalaszthatatlan részét képezik, a szerzodéshez nem keriilnek csatolasra.

14.2. Jelen szerzodés a mellékletek nélkiil 9 oldalbdl all, azt a Felek — ideértve a szerzddés
elvalaszthatatlan részét képezé mellékleteit is — elolvasas és értelmezés utdn, mint akaratukkal
mindenben megegyez6t jovahagyolag irtak ala. A szerz6dés 4 db eredeti, egymassal teljes
egészében megegyezd példanyban késziilt, amelyekbél 2 db a Megrendelénél, 2 db pedig a
Vallalkozénal marad.
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