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mint Vallalkozo (a tovabbiakban: Vallalkozd) egyiittesen Felek kozott

alulirott helyen és id6ben az alabbi feltételekkel:

1. El6zmények

A Megrendel6, mint ajanlatkérd 2013. februar 11. napjan a Kozbeszerzésekrdl szolo 2011. évi
CVIIL. torvény (a tovabbiakban Kbt) 122. § (7) bekezdése a) pontja alapjan hirdetmény
kozzététele nélkiili kozbeszerzési eljarast inditott ,,Bolesédebdvités kivitelezése” targyaban. A
kdzbeszerzési eljaras nyertes ajanlattevéjeként a Vallalkozé keriilt kivalasztasra. Felek a Kbt.
124. § (1) bekezdése alapjan kdtnek egymassal vallalkozasi szerzodést.

2. A szerz6dés targya

A jelen véllalkozdsi szerz6dés targya épitési beruhdzas, a jelen szerzédés 1. pontjdban
targyalasok eredményeként rogzitett mliszaki tartalom szerint.

Megrendelé megrendeli, Vallalkozé pedig elvallalja a Cegléd, Dedk utca 3. szim HRSZ: 2279/2
alatti Bolcsdde bovitésének kivitelezési munkdit a dokumentacié részeként atadott kiviteli
tervdokumentacid, a 4145-14/2012. szami 2012.06.04-én jogerbre emelkedett épitési engedély
és a kozbeszerzési eljarasban, Vallalkozé altal benyujtott, a targyaldsok utdn véglegesitett
bedrazott tételes koltségvetés szerinti miiszaki tartalommal.

Vallalkozé jelen szerzédés alirdséaval igazolja, hogy Megrendeld a kivitelezési dokumentaciot
jelen szerzédés aldirasdig a Vallalkozé rendelkezésére bocsatotta. Vallalkozo a
tervdokumentaciét, a mennyiségeket leellendrizte, azokat elfogadta és kivitelezésre alkalmasnak
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3. Vallalkozasi dij

A 2. pontban részletezett feladatok hibatlan és hidnytalan teljesitéséért, valamint a jotallasi
(garancidlis) kotelezettségek teljesitésének ellenértékeként a  Vallalkozét egyosszegli
atalanydijként
103.694.266 Ft, azaz Egyszazharommillié-hatszazkilencvennégyezer-kettészazhat forint +
) Afa vdllalkozdsi dij illeti meg.
Az Afa fizetési kotelezettség az altalanos forgalmi adérél sz616 2007. évi CXXVIL torvény 142.
§ (1) bekezdés b) pontja alapjan a Megrendelst terheli. Szerzédé Felek kijelentik, hogy
mindegyikiik belfsldon nyilvantartisba vett Afa alany, és egyikiiknek sincs az Afa térvényben
meghatdrozott olyan jogallisa (alanyi adémentesség, mezégazdasagi tevékenységet folytatd
kiilénleges jogallasti adoalany), mely alapjan téle az Afa megfizetése ne lenne kivetelhet.
A vallalkozési dfjat a Vallalkozé a feladat és a miszaki tartalom, valamint a kozbeszerzési
eljarasban a Villalkozé rendelkezésére bocsatott kiviteli tervdokumentacid, tovabbé az arazatlan
koltségvetési kiirds, valamint a kivitelezés helyszinének teljes ismeretében hatérozta meg, és az
ar megallapitdsa soran figyelemmel volt az épitdipari kivitelezési tevékenységrél szolo
191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet vonatkoz6 részeiben foglaltakra. Vallalkozo kijelenti, hogy a
vallalasa a térgyban meghatérozott feladatokra teljes kord, és tartalmaz minden olyan munkat,
kozvetett ¢és kozvetlen koltséget, amely a tirgyban szerepld feladatok komplett
megvaldsitdsahoz sziikséges (fiiggetleniil attél, hogy az jelen szerzédésben, illetve a miiszaki
tervdokumentaciéban esetleg nem, vagy réviditetten szerepel, illetve nincs részletezve).
Villalkoz6 a fenti szerz6déses aron feliil — a Megrendeld altal jelen szerzédésben foglaltak
szerint elrendelt pétmunka kivételével — semmilyen cimen tobbletkéltséget nem érvényesithet.

4, Hataridok

4.1. Munkateriilet atadasa:

A szerzodéskotést koveté 3 munkanapon beliil.
Megrendel6 kizérélag a kivitelezési munkék altal érintett teriiletet biztositja, minden egyéb
ideiglenes melléklétesitményi, felvonulési és tarolasi teriiletr6l Vallalkozé kételes gondoskodni,
illetve ezen ideiglenes létesitményeket a munka befejeztével sajat koltségén elbontani és
elszallitani.
A Véllalkozo kotelezettséget vallal arra nézve, hogy az atadott munkateriileten a tényleges
munkavégzés megkezdésének feltételeit teljesiti, amelyek kiilondsen:

- kivitelezésre vonatkozo, napi részletezésti iitemterv (idébeli litemezés),

- organizacids terv, forgalomkorlatozéssal (térbeli iitemezés)

- érvényes kivitelez6i felel3sségbiztositds megléte

- épitési naplé megnyitasa
4.2. Véghatarido:
A 2. pontban megjel6lt munkak teljesitési hatarideje: a szerzédés mindkét fél dltal torténé

alairasatél szamitva 120 nap.

Eddig az id6pontig a miiszaki atadas-atvételi eljarast hidny- és hibamentesen be kell fejezni.

5. Felek jogai, kitelezettségei

5.1. Villalkoz6 kotelezettséget vallal arra, hogy a munkat a vonatkozé hatélyos jogszabalyoknak,
eloirasoknak, a munkanemekre érvényes magyar szabvanyoknak, és szakmai kvetelményeknek
megfelelden végzi el.

5.2. Vallalkozo jogosult jelen Szerzddében meghatarozott hataridéket megel6zéen is teljesiteni
(eldteljesités), melyet Megrendel — szerz6désszerii teljesitése esetén - koteles elfogadni és a
teljesitésigazolast kiallitani.



B

5.3. Véllalkoz6 kotelezettséget vallal arra a Kbt. 125. § (4) bekezdése alapjan, hogy nem fizet,
illetve szamol el a szerzodés teljesitésével dsszefiiggésben olyan koltségeket, melyek a Kbt. 56.
§ (1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek nem megfeleld tarsasag tekintetében meriilnek fel,
és melyek a Vallalkozé addkételes jovedelmének csokkentésére alkalmasak.

5.4. Villalkoz6 véllalja, hogy a szerzodés teljesitésének teljes id6tartama alatt tulajdonosi
szerkezetét a Megrendelé szamara megismerhet6vé teszi €s a jelen szerzédés aldbbi pontjaban
meghatéarozott tigyletekrél Megrendelt haladéktalanul értesiti.

a) ha a Véllalkozoban kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkezd gazdasigi
tarsasag, amely nem felel meg az 56. § (1) bekezdés k) pontjdban meghatarozott feltételeknek,
valamint

b) ha a Villalkozé kozvetetten vagy kdzvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkezé gazdasagi tarsasagban,
amely nem felel meg az 56. § (1) bekezdés k) pontjdban meghatarozott feltételeknek.

A Kbt. 125. § (5) bekezdése alapjan Megrendeld jogosult és kiteles a szerzédést felmondani -
a) €s b) pontban irt kériilmények fenndlldsa esetén - ha sziikséges olyan hataridével, amely
lehetdvé teszi, hogy a szerzddéssel érintett feladata ellatdsarél gondoskodni tudjon.

Viéllalkoz6 a Kbt. 125. § (5) bekezdés szerinti felmondés esetén a szerz6dés megsziinése elott
mar teljesitett tevékenységének szerzodésszerii pénzbeli ellenértékére jogosult.

5.5. Engedélyek

A kiviteli tervdokumentaciot és az épitési engedélyt a Megrendeld szolgéltatja. Minden egyéb, a
megvalositashoz sziikséges engedély beszerzése a Vallalkozé feladata. A Véllalkozé a szerzddés
rendelkezéseivel Gsszhangban megszervezi, feliigyeli a munkakat, tovdbba szolgéltatja az
anyagokat, felszereléseket, melyek a munka hataridére torténd befejezéséhez sziikségesek. A
tervdokumentaciotol eltérd miiszaki megoldast Vallalkozd csak a Megrendelé elbzetes
hozzajarulasaval alkalmazhat.

5.6. Utemterv és organizdciés terv

Villalkozé a szerzédéskotéskor a Megrendel6vel koteles egyeztetni és annak alapjan a
munkateriilet atadds-4tvételének idépontjaig részletes litemtervet és organizacids tervet
késziteni. A Vallalkozo az iitemtervben megadottak szerint kell végezze a munkat.

Ha barmely utobb felmeriild okbol az egyeztetett iitemtervtél Vallalkozé el kivan térni, a
Megrendel0 kivénsdga szerint koteles azt atdolgozni és a Megrendelével jovahagyatni. A
megrendeldi jovahagyés nem érinti a késedelmes teljesitéshez kapcsolddo esetleges megrendeldi
kotbérigényt

5.7. Akadalyoztatas

A Viéllalkozé koteles munkdjat olyan gondosan megszervezni, hogy minden eldrelathatd
akadaly id6ben megsziintethett legyen. A Vallalkozo koteles a szerz6dés teljesitését akadalyozd
valamennyi koriilményr6l a Megrendel6t haladéktalanul irdsban értesiteni €s egyben lehetésége
szerint sajat hataskérében eljarni azok elharitdsa érdekében. A Vallalkoz6 minden olyan hibat,
ellentmondast, kivitelezhetetlen elképzelést, szakszerlitlen megrendel6i utasitast, amelyet
felismer, irasban haladéktalanul jelent a Megrendelének, és egyiittmiikédik a megfeleld
megoldas kidolgozéasaban.

5.8. Kézmiivek

A kivitelezés megkezdése el6tt a Véllalkozo koteles feltarassal vagy egyéb médon meggy6z6dni
a kiilénféle kozmiivezetékek helyzetér6l. A kozmiivek kozelében végzendd munkak
megkezdése elbtt, a kdzmiivezetékekhez torténé csatlakozas elkészitésekor a Vallalkozénak a
kézmii kezeléjének szakfeliigyeletét kell biztositania a munkahelyen. Ha a féldmunkdk készitése
sordn a Vallalkozo esetleg felderitetlen foldalatti kozmiivezetékeket tar fel, a sziikséges
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intézkedés megtétele érdekében azonnal értesitenie kell a Megrendelét, és meg kell tennie a
baleset €s kar elkertiléséhez sziikséges intézkedéseket.

5.9. Karokozas

Vallalkozé koteles az allag-, vagyon- és kapcsoldédd életvédelem biztonsdgahoz sziikséges
intézkedéseket megtenni, az esetlegesen okozott karokat helyredllitani, illetve megtériteni.
Villalkoz6 a nem szakszeri munkavégzésbél eredd karokért teljes korti felelésséggel tartozik.

5.10. Munka és tiuzvédelem

Vallalkozo tevékenysége alatt folyamatosan koteles teljes kortien €s sajat felelés hataskorében
az érvényes munkavédelmi és tlizvédelmi el6irdsokat betartani és betartatni, dolgozoi részére a
munkavédelmi eléirdsok szerinti egészségiigyi vizsgédlatokat elvégeztetni, a tliz- és
munkavédelmi oktatdsokat megtartani, a sziikséges védelmi és biztosité eszkdzoket
rendelkezésre bocsétani, alkalmazni és hasznélatukat folyamatosan ellenérizni. Vallalkozd
Megrendel6vel egyiittmiikodik az egészséget nem veszélyezteté és biztonsdgos munkavégzés
kovetelményeinek érvényesitésében. Tlizveszélyes tevékenység esetén a tlizvédelmi
szabalyokra, eldirasokra dolgozdit kioktatja.

Villalkozo koételes a Megrendeld munka-, tliz- és kérnyezetvédelmi tigyekben meghatalmazott,
ellendrzésre €s intézkedésre jogosult képviseléi munkavédelmi ellenérzését segiteni,
intézkedéseiket magdra nézve kotelezének tekinteni. Vaéllalkozé koteles minden
biztonsagtechnikai rendellenességet Megrendelé felelds vezet6jének jelenteni, a munkajaval
Osszefliggésben bekovetkezd balesetet kivizsgalni, bejelenteni, és a sziikséges nyilvantartast
vezetni. Amennyiben Vallalkozé nem tartja be a fenti szabalyzatban rogzitett kitelezettségeit,
ugy a munkavédelemrdl szol6 1993. évi XCIIL. torvény 40.§ (2) bekezdésében foglalt feleldsség
ot terheli.

5.11. Munkavallalék

Vallalkozé a véllalt feladat teljesitése soran csak érvényes munkavallaléi engedéllyel,
munkaszerzodéssel rendelkezd munkavallalokat foglalkoztathat. Vallalkozé kételes dolgozoit
egységes, cégjelzéses munkaruhaban foglalkoztatni. Véllalkozé rendelkezik dolgozo6inak
személyre szolo balesetbiztositassal, mely olyan munkahelyi baleset- €s rokkantsagbiztositas,
amely barmely dolgozdjanak barmely kovetelését - beleértve a TB viszontkovetelését is - fedezi.
El6z6ek értelmében Megrendeld felé Vallalkozd semmilyen kdvetelést nem tamaszthat.

5.12. Alvallalkozdk, egyéb kozremiikodok

Villalkozé az 2. pontban meghatarozott feladat végrehajtasdhoz — a kozbeszerzési eljarasban
benyujtott ajanlatdban foglaltaknak megfeleléen — Alvallalkozét vesz igénybe / nem vesz
igénybe.

A szerz$dés teljesitésében csak az ajanlatban megjelolt alvéallalkozd miikddhet kozre. Ezen
alvallalkozok sem vehetnek igénybe sajat teljesitésiik tiz szazalékat meghaladé mértékben
alvallalkoz6t vagy teljesitési segédet.

A Vallalkoz6 ezen munkékra mds alvallalkozoként megjeldlt szervezetet (személyt) csak akkor
vonhat be a teljesitésbe, ha a szerz6déskotést kivetben - a szerzédéskotéskor elére nem lathatd
ok kovetkeztében - bedllott lényeges koriilmény, vagy az alvéllalkozd, illetdleg szakember
bizonyithat6 hibas teljesitése miatt a szerz6dés vagy annak egy része nem lenne teljesitheto a
megjelolt alvéallalkozéval, és a Megrendelé elbre irdsban megadja hozzijaruldsit az yj
alvéllalkozo igénybe vételére és személyére vonatkozdan.

A hozzdjarulds megadésénak feltétele, hogy a bevonni kivéant alvallalkozé (személy) feleljen
meg azoknak a muszaki-szakmai alkalmassdgi minimum koévetelményeknek, melyeknek az
ajanlattevoként szerz6dé fél a kozbeszerzési eljarasban az adott alvallalkozéval egyiitt felelt
meg.

A %éllalkozé a munkadk egyéb részét csak a Megrendelé elézetes egyetértésével adhatja
alvallalkozasba. Jogosulatlanul igénybe vett alvallalkozé esetén a Muszaki ellenér felszdlithatja
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a Villalkoz6t a szerzédésszegés megsziintetésére, amennyiben az harom napon beliil nem
torténik meg, a Megrendeld jogosult a szerz6dés azonnali hatélyt felmondéséra.

A Villalkoz6 az alvallalkozé munkajéért ugy felel, mintha a munkéit maga végezte volna.
Amennyiben a Vallalkozé az alvallalkozét jogosulatlanul vette igénybe, Vallalkozé felelds
minden olyan kérért is, amely az alvallalkozoé igénybevétele nélkiil nem meriilt volna fel.

5.13. Felel6s miiszaki vezet6, miivezeto

A Villalkozénak meg kell biznia az ajanlatdban megnevezett személyt, mint felelds miiszaki
vezetdt az épitésvezetdi teenddk ellatdsaval, aki megfelel a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet
elirdsainak. A felelds miiszaki vezetd személyében torténé valtozas esetén a Vallalkozé kételes
Megrendelot el6zetesen értesiteni. Az uj felelés miiszaki vezetének is meg kell felelnie az
ajanlati felhivasban el6irt feltételeknek.

5.14. Epitési napl6

A Villalkozo koteles €pitési naplot vezetni és azt az €pités helyszinén tartani. Az épitési naplot
Villalkozé a munkateriilet 4taddsdval egyidejiileg koteles megnyitni és magyar nyelven
folyamatosan vezetni az épitdipari kivitelezési tevékenységrél sz616 191/2009. (IX. 15.) Korm.
rendelet szerint.

A Vallalkozo koteles a Megrendel6 épitési naploba bejegyzett észrevételeit, kifogasait
kivizsgalni és ennek eredményérdl a Megrendel6t irdsban tdjékoztatni, hiba esetén azt a lehetd
legrévidebb id6n beliil elharitani.

Az ¢€pitési napléba bejegyzésre jogosultak neve, és elérhetdsége, egyben a Felek
nyilatkozattételre jogosult képvisel6i miiszaki kérdésekben:

Megrendelé képviseloi Villalkozé képviseldi
Név: Koroknai Attila Név: Jar6 Gyorgy
miiszaki ellendr Felelos miiszaki vezetd
Néviegyzékszam: MiiE E-I1 18-10162 Névjegyzékszdm: MV-Ep/A-MEK 13-10296
Telefon: 06-95-501-700 Telefon: 06-53-311-235
Fax: Fax: 06-53-311-235
Mobil: 06-30-9931-468 Mobil: 06-20-943-5271
E-mail ingbauconsult@gmail E-mail jaroek@t-online.hu

6. A teljesités ellendrzése, igazolisa

6.1. Miiszaki ellenér

Megrendelé a jelen szerzodésben foglalt feladatok teljesitését a 5.14. pontban megjeldlt
képviseldje (a tovabbiakban: Miszaki Ellendr) dtjan ellen6rzi. A Miszaki Ellenér jelen
szerz6désben foglalt feladatok teljesitését ellenbrzi, és a tapasztalatait, utasitdsait irasban — a
vonatkoz6 jogszabélyok szerint — az épitési naploban, illetéleg jegyzOkonyvben rogziti.

6.2. A Vallalkoz6 kételes a Megrendelé szdmdara a munkak miiszaki ellendrzését folyamatosan
lehetévé tenni, és az ahhoz sziikséges adatokat, valamint felvildgositast megadni.

Vita esetén a Vallalkoz6 koételes az eltakart munkarészt feltarni. A feltards és helyreéllitas
koltségét az a fél viseli, akinek a vitatott munkaval kapcsolatos allaspontja téves volt.

6.3. Pétmunka

A Felek a jelen véllalkozasi szerz6dés alapjat képez6 kozbeszerzési miiszaki dokumentacioban
és a Vallalkoz6 altal benyujtott ajanlati dokumentacidban (tételes arazott koltségvetés) nem
szerepld tételek (pdtmunka) tekintetében figyelemmel lesznek a Kbt. vonatkozé el6irdsaira.

Az olyan, véllalkozdsi szerz6dés teljesitése soran felmertild, sziikségszerli munkatétel
(munkatobblet) esetén, amelyet vallalkozasi szerz6dés alapjat képezd kozbeszerzési eljaras
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miiszaki dokumentacidja nem tartalmaz (tovdbbiakban: p6étmunka), az aldbbiak szerint kell
eljarni.

A potmunka sziikségességének felmertilésekor a Véllalkozé azt kiteles haladéktalanul az épitési
napléban régziteni, majd a Megrendel6 képviseldivel a sziikséges egyeztetéseket lefolytatni.

A Megrendeld koteles a Kbt. vonatkozé rendelkezéseit megvizsgalni, és a szerint eljérni.

A pétmunkdt az eredeti szerzodés teljesitésébe illesztve kell elvégezni. A poétmunkara
vonatkozéan az ajanlattevé a Véllalkozo részletes tételes koltségvetést nytijt be.

7. Teljesités

7.1. Készre jelentés

A Villalkozé az éltala szerzddésszertien elvégzett munka készre jelentését akkor teheti meg, ha
az elkésziilt mii akadalymentesen rendeltetésszerlien haszndlhat6. Ellenkez6 esetben a
Megrendeld nem koételes elfogadni a készre jelentést.
A szabélyos készre jelentést kovetéen a Megrendel6 a Vallalkozé altal megjelslt idépontban a
miiszaki atadas-atvételi eljarast csak akkor koteles megkezdeni, ha a Vallalkozo legkés6bb a
miiszaki atadas-atvétel napjan a Megrendel6nek atadja az aldbbiakat:

- Megvalosulasi terv (2 pld. papir alapon + 1 pld. CD/DVD),

- Beépitett anyagok, termékek megfeleldségi igazolasa

7.2. Miiszaki atadas- atvétel

A Megrendel6 vallalja azt, hogy a miiszaki 4tadas-atvételi eljarast, a Véllalkozé altal a fenti
rendelkezések figyelembevételével megkiildott készre jelentés kézhezvételét kovetd 10 napon
beliil megkezdi és a megkezdésétol szamitott 15 (tizendt) naptari napon beliil lefolytatja.
Amennyiben a miiszaki atadds—atvétel lefolytatasara fennallé hataridé — igazolhatéan — nem a
Vallalkozénak felr6haté okbdl hosszabbodik meg, Ggy a 15. napot kdvetéen a Vallalkozo
részére koteles a teljesitésigazolast kiadni.

A miiszaki 4tadas-atvételi eljards soran a Megrendeld koteles megvizsgalni az elkésziilt
épitdipari kivitelezési tevékenységet, a jelen szerzOdésben és annak mellékleteiben foglaltak
teljesiilését. Megrendel6 koteles az eljarasra meghivni a vonatkozd jogszabalyokban megjeldlt
szerveket.

Az eljaras soran Vallalkozé igazolja, hogy:

- a munka a szerzédésben meghatdrozott kévetelményeknek, az egyesitett vagy kiviteli
tervnek €s a hatdsigi elbirdsoknak, valamint az esetlegesen menetkdzben elrendelt
modositasoknak megfeleléen hiany- és hibamentesen elkésziilt,

- rendelkezésre dllnak a beépitett anyagok mindségi tanusitvanyai, az eljarast megel6z0
vizsgélatok bizonyitvanyai, amelyek igazoljdk, hogy a haszndlatbavételi és iizembe
helyezési engedély kiaddsaban érdekelt hatésagok nem latnak okot az engedély
megtagadésara.

A Viéllalkozé altal teljesitendd szolgéltatasok atadas-atvételre valé megfelelésége csak abban az
esetben tekintheté adottnak, ha az illetékes hatosagok részérdl valamennyi szakhatdsagi
engedély, valamint az érintett koziizemek, tovabbd egyéb érdekeltek részér6l minden
hozzajarul6 nyilatkozat kiilon feltétel nélkiil, jogerdsen megadasra kertilt.

Az 4tadas-atvételi eljaras sordn a Megrendeld az elvégzett munkat megvizsgalja, a vizsgalat
alapjan felfedezett hidnyokat, hibakat, a hibas munkarészekre esé koltségvetési Osszegeket,
valamint az érvényesiteni kivant szavatossagi igényeket, és az esetlegesen sziikséges javitdsok
hataridejét jegyz6konyvben rogziti.

A Megrendel$ nem tagadhatja meg az 4tvételt olyan kevéssé jelent6s hidny vagy hiba miatt,
amely a létesitmény rendeltetésszer(i hasznalatat nem akadalyozza. Nem tekintheté hibanak, ha
a Vallalkozo a tervben és a koltségvetésben irtaktol eltéré mas anyagokat hasznalt fel azért, mert
a tervezett anyagot kelld idében beszerezni nem lehetett, feltéve hogy errél a Megrendel6t
értesitette és az anyag helyettesitése nem idézi elé sem az érték, sem a haszndlhatosag lényeges

csOkkenését.
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Amennyiben Megrendel6 a létesitmény atvételét az esetleges hibak, hidnyok jelentésége illetve
mennyisége miatt megtagadja, egyuttal az Gjabb 4tadis-4tvételre olyan megfelelé hatéridét
koteles kitlizni, amely elegend a hidnyok pétlaséra és a hibak kijavitdsara.

7.3. Teljesités elismerése

A jelen szerz6dés akkor tekintendd teljesitettnek a Véllalkozé részérSl, ha valamennyi
szerzOdéses kotelezettségének eleget tett, és az 4ltala elvégzett munkak miiszaki atadas-atvétele
sikeresen lezarult. A Villalkozé ezen szerzodés aléairasaval kijelenti, hogy az eléz6ekben irtakra
figyelemmel lesz a készre jelentés id6pontjdnak megallapitasa soran.

8. Szamlazas, dijfizetés
8.1. Szamlazas
Vallalkozo elélegszamla, egy részszdmla és végszamla benytijtasara jogosult az aldbbiak szerint:

8.1.1. El6legszamla, Szallitdi eléleg igénybevétele, és a folydsitasanak feltételei

a) Szerz6d6 felek rogzitik, hogy a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 57. § (1b)—(le) bekezdése
alapjan a Vallalkozé jogosult jelen szerzddés — tamogatasi szerzédés terhére - elszdmolhatd
Osszege 30%-4nak megfelelé mértékl szallitoi eléleg igénylésére. Vallalkozd tudomésul veszi,
hogy jelen szerz0dés finanszirozdsiban és annak keretében nyujtott szallitéi eléleg
folydsitisaban a Nemzeti Fejlesztési Ugynokség (NFU) mint tamogatd, és a képviseletében
MAG Zrt. (1139 Budapest, Véci ut 81-83.), mint Kézremiikodd Szervezet (KSZ) vesz részt.

b) Villalkozé tudomasul veszi, hogy az NFU a szallitéi eldleg kifizetését fiiggetlen, az NFU
altal megbizott miszaki ellendr ellen6rzéséhez kotheti. Az ellenérzés megallapitisai a
Véllalkozoéra nézve kotelezo er6vel birnak.

c) Vallalkozé kételes az igénybejelentése alapjan folydsitand6 szallit6i elleg folyésitasdhoz az
ellenszolgaltatas 10% feletti 6sszegének megfeleld mértékii, az NFU javéra sz616, a Kbt. 126. §
(6) bekezdése szerinti biztositékot nytjtani. Szallitoi eléleg biztositékaként gazdasagi tirsasag
vagy nonprofit szervezet Véallalkozé — cégjegyzésre jogosult — vezet6 tisztségviseljének vagy
természetes személy tobbségi tulajdonosdnak kezességvéllalasa, valamint garanciaszervezet
altal vallalt kezesség is elfogadhat6. Vallalkozo egyik biztositéki formardl a mésikra attérhet, a
biztositéknak azonban a szerzOdésben foglalt Osszegnek és id6tartamnak megfeleléen
folyamatosan rendelkezésre kell llnia.

d) Vallalkoz6 a biztositékot a szallitéi eléleg — kiilon elblegbekérd okiratban torténd —
igénylésével koteles kozvetlenill a KSZ részére benyijtani a Kedvezményezett (Megrendeld)
egyidejii értesitése mellett. Szallitoi eléleg kizarolag a NFU altal rendelkezésre bocsétott okirat
minta alapjan benytjtott biztositék ellenében folydsithato.

e) Vallalkoz6 tudomasul veszi, hogy szerz6désszegh magatartisa esetében a biztositékot a KSZ
jogosult azonnali hatallyal lehivni.

f) Villalkozé tudomasul veszi és egyben elismeri, hogy szerzédésszegésnek mindsiil kiiléndsen,
de nem kizarélagosan, ha Vallalkozo

- ellen a Cégkozlonyben kozzétett mdodon cs6d-, felszamolasi, végelszdmolasi, hivatalbol
torlési, vagyonrendezési eljaras indult vagy végrehajtasi, adoéssagrendezési eljaras van
folyamatban;

30 napot meghalad6 iddre kdztartozova valik;

- aszerzddés (rész)teljesitését hataridében nem kezdi meg, vagy annak (rész)teljesitésével
- érdekkorében felmeriilt okbdl — hatvan napos késedelembe esik;

- érdekkorében felmeriilt okbdél kovetkezik be a projekt meghiuisulasat vagy tartds
akadalyoztatasat el6idéz6 koriilmény;



8-

- rész€rél, vagy harmadik személy részérdl nyujtott biztositék megsziinik, megsemmisiil
vagy értéke egyébként szdmottevGen csokken, és megfelelé 0j biztositék, vagy az
értékcsokkenésnek megfeleld tovabbi biztositék nyujtasardl a KSZ felszblitdsara a
megszabott hataridon beliil nem intézkedik;

- tevékenységének valamely jogszabaly rendelkezéseit sérté volta ellenérzésre jogosult
szerv altal megallapitasra kertil;

a szallitol eloleg Osszegét a szerzOdés teljesitését biztositd céltol eltéré moddon
hasznositja vagy hasznalja fel, vagy a felhaszndlds tdmogaté Aaltali ellendrzését
megakadalyozza;

- valotlan, hamis adatszolgaltatasa hitelt érdemléen bebizonyosodik.

g) A szallitoi eldleget a Vallalkoz6 — az elélegbekérd okirat benyujtasaval — kézvetleniil a KSZ-
tol igényelheti a Kedvezményezett (Ajanlatkér6) egyidejli értesitése mellett. A
Kedvezményezett (Megrendel6) az értesitéstdl szamitott 5 napon beliil jelezheti a szallitdi
eldleggel kapcsolatos észrevételeit a KSZ-nek. Ennek hidnydban a szallitéi eléleg-igénylést a
Kedvezményezett (Megrendeld) részérdl elfogadottnak kell tekinteni.

h) A KSZ a Kedvezményezett (Megrendeld), illetve az NFU altal megbizott miiszaki ellenér
nyilatkozatat is figyelembe véve dont a szallitéi eléleg igénylésének teljesitésérol.

i) A Villalkoz6 koteles a folyositott szallitoi eldlegrél szamlat kiallitani és azt a
Kedvezményezett (Megrendeld) részére megkiildeni. A Kedvezményezett (Megrendeld) kételes
a szallité altal megkiildott eléleg-szamléat annak beérkezését kovetd S napon beliil zaradékolni és
annak altala hitelesitett masolati példanyat a KSZ részére idokozi kifizetési igénylés keretében
megkiildeni.

j) A szallitéi eléleg jovahagyott Osszegét a KSZ koteles az eldlegbekérd okirat kézhezvételétol
szamitott 15 napon beliil folyésitani a Véllalkozo részére.

k) Véllalkozd koteles a részére folyositott szallitdi eléleg Osszegét a szerzédés céljaval és
tartalmaval 6sszhangban felhasznalni. Véllalkozo tudomasul veszi, hogy a KSZ a szallito6i el6leg
felhasznélast jogosult ellenérizni, és annak kapcsan — ideértve Véllalkozé szerzédésszegésének
eseteit is — fenntartja magéanak a jogot a szallit6i elélegnek a szerzddés céljaval és tartalmaval
nem Osszeegyeztethetd modon torténd felhasznalasa vagy hasznositasa esetén a szallitoi eléleg
visszakovetelésére, valamint annak visszafizetése hianyaban a biztositék lehivasara.

1) Felek megallapodnak, hogy az elbleg elszamolaséra a Véllalkoz6 4ltal kidllitott végszamlaba
torténd beszdmitassal keriil sor.

8.1.2. Részszamla:
50 % -os késziiltségnél nytjthatd be, igazolasa a 8.4. pont szerint.

8.1.3. Végszamla

100 %-os késziiltség a 8.3. pontban leirtak teljesiilése.

Amennyiben Véllalkoz6 a szerz6dés teljesitéshez alvéllalkozét vesz igénybe a szamlazas €s
ellenszolgaltatas teljesitésére az épitési beruhazasok kozbeszerzésének részletes szabalyair6l
sz616 306/2011. (XII. 23.) Korményrendelet 14. §-aban eldirtak az irdnyadok.

A szamla alapjan fizetési kotelezettség csak akkor keletkezik, ha a Vallalkozé éltal kiallitott
szamla maradéktalanul megfelel a jogszabdlyok és a jelen szerzédés szerinti valamennyi

kovetelménynek.

8.2. Engedményezés

Amennyiben a Vallalkozé a vallalkozasi dijat valamely kiilsé partnere részére engedményezni
kivéanja, azt a jelen szerz8dés modositasa nélkiil megteheti oly médon, hogy az engedményez6
és az engedményes 4ltal alairt engedményezési megallapodas két eredeti példényat a Vallalkozo
eljuttatja a Megrendelé részére. Az engedményezési megallapodas teljesitésre alkalmas idében
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torténé tovabbitdsa kizdrdlag a Véllalkozé kotelezettsége, a késedelmes édtadasabol eredd
kéarokért a Megrendel nem tehetd feleléssé.

8.3. Teljesitésigazolas

A Vallalkozd a miszaki ellenér altal kiéllitott teljesitési igazolds, illetve az atadas-atvételi
jegyz6konyv alapjan nyujthat be szamlat. A Vallalkozénak a szamlat a Megrendeléh6z minden
olyan dokumentummal egyiitt kell benytjtania, mely sziikséges ahhoz, hogy a Megrendel6 a
szamla kibocséatdsanak jogossagat és Osszegszerliségét megallapithassa, illetve ellendrizhesse.
A Megrendel6 csak akkor koteles a végszamla benytjtasdhoz a teljesitésigazolast a Vallalkozd
részére kiadni, ha a Véllalkoz6 a Megrendelének atadja az alabbiakat:

- Sikeresen lezart miiszaki atadas-atvételi eljarasrol felvett jegyzékonyv

- Lezart Epitési Napl6

- Megrendel6 4ltal jovahagyott mindsitési dokumentacio

- Megrendel6 altal jovahagyott megvaldsulasi terv

- Adohatosag, vamhatosag altal kibocsatott nemleges igazolasok
Nem mindsiil a Megrendeld késedelmének az, ha a teljesitésigazolast a fentiek hidnya esetén
nem adja ki a Vallalkozdnak.

8.4. Részteljesités teljesitésigazolasa

A részszamla benytjtasdhoz Megrendelé miiszaki ellenére 4ltal kiallitott részteljesités igazolas
sziikséges.

8.5. Szamla kifizetése

A Megrendeld banki atutalassal, a Kbt. 130.§ (3)-(6) bekezdésben, valamint az épitési
beruhdzasok kozbeszerzésének részletes szabalyairdl sz6lo 306/2011. (XII. 23.))
Korményrendelet 14. §-aban foglaltak szerint teljesit kifizetést. Amennyiben a Megrendel6 a
fizetési kotelezettségének teljesitésével késedelembe esik, ugy a késedelembe es€s idépontjatol
kezdddben a fizetési kotelezettség teljesitéséig terjeds idoszakra koteles a Vallalkozénak — az 6t
megilletd dijazason feliil — a Ptk. 301/A. § (2) bekezdésében meghatérozott mértékii késedelmi
kamatot is megfizetni.

A Megrendeld nem fizet, illetve szdmol el a szerz8dés teljesitésével Osszefliggésben olyan
koltségeket, melyek az 56. § (1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek nem megfeleld
tarsasag tekintetében meriilnek fel, és melyek a nyertes ajanlattevd adokoteles jovedelmének
csokkentésére alkalmasak.

A Villalkozé a teljesitésrdl kidllitott szdmldjanak Megrendel6 altali kifizetése az addzas
rendjérdl sz6l6 2003. évi XCIL. térvény 36/A § hatalya ala esik, ezért a kiallitott szamlahoz - ha
a Vallalkozé nem szerepel a koztartozdsmentes ad6z6i adatbazisban -, minden esetben csatolnia
kell az allami adéhatésdg és vamhatosag altal kibocséatott, a tényleges kifizetés idépontjatol
szdmitott harminc naptari napnéal nem régebbi nemleges (egyiittes) adéigazolasat. Amennyiben
ez elmarad vagy koztartozdsa van Vallalkozénak, a Megrendelé megtagadja a szdmla
kiegyenlitését.

Vallalkozé tudomésul veszi, hogy a Megrendel$ a nemlegesnek mindsiilé egylittes adoigazolas
4tadasa, bemutatdsa vagy megkiildése hidnyaban koteles visszatartani a kifizetést.

A Felek ezennel kijelentik, hogy a szerz6dés fenti rendelkezése az Art. 36/A § (2) bekezdés
szerinti tajékoztatdsnak mindsiil az adéigazolas vonatkozasaban.

A teljesités ellenértéke az Altaldnos forgalmi adérél sz616 2007. évi CXXVIL t6rvény (Afa tv.)
4ltalanos szabaélyai ala, az 55 — 57. § ala tartozik.
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9. Jotallas
9.1. Jétallasi idé

Jelen szerz6dés alapjan elvégzett munkéra Véllalkozé 36 hénap jotallast vallal.
A jotallasi idoszak kezdetét a végszamldhoz tartozé teljesitésigazolas keltétdl kell szamitani,
amely megegyezik a miiszaki atadds-atvétel lezarasanak idépontjaval.

9.2. Jotallasi kotelezettség

A Vallalkozé a kifogas kézhezvételétél szamitott 3 (hdrom) munkanapon beliil, a létesitmény
biztonsagat €rintd hiba esetén haladéktalanul kételes a helyszinen hibavizsgélatot tartani és a
hiba megsziintetése és/vagy a karelhéritds érdekében szitkséges intézkedéseket a miiszakilag
indokolt legrévidebb idén belill megkezdeni és befejezni.

10. Szavatossag

A jotallas idStartamdanak lejartat kovetéen a Megrendelét a Véllalkozok hibas teljesitése esetén a
Ptk. el6irdsainak megfeleld szavatossagi jogok illetik meg. A Megrendels szavatossagi
igényeinek érvényesitésére a Ptk. rendelkezései mellett a kotelezé alkalmassagi idére vonatkozo
11/1985. (VL. 22.) EVM-IpM-KM-MEM-BKM és a 12/1988. (X11.27.) EVM-IpM-KM-MEM-
KVM egyiittes rendelet el6irdsai az irdnyadok.

11. Felelésségbiztositas

11.1. A Vallalkozonak a jelen szerzddés éltala torténé alairdsanak napjaig teljes korii épitési-
szerelési felelosségbiztositassal kell rendelkezni a jelen szerzddés teljes iddtartamara
vonatkozoan.

11.2. A Vallalkoz6 az érvényes és hatalyos felel6sségbiztositas fennéllasat — a jelen szerzodés
altala torténd aldirdsdnak napjén, - valasztasa szerint - a kovetkezoképpen igazolhatja:
- a jelen szerzodeés targyara kotott biztositast igazold biztositasi kotvény egyszerii
masolataval,
- a meglévd biztositas kiterjesztése esetén a biztositasi kdtvény egyszerli masolataval és a
biztositd altal kiadott fedezetigazolds egyszerli masolataval, amely tartalmazza azt is,
hogy a Villalkoz6 a meghatirozott kotvény szam alatt a biztositéondl a
fedezetigazolasban megadott felelosségbiztositasi fedezettel rendelkezik, melynek
hatéalya kiterjed a fedezetigazoldsban megadott munkéra és értékre.

11.3. A felelésségbiztositas megléte, és annak el6zd pont szerinti igazoldsa a szerzddéskotés
feltétele. Amennyiben a Véllalkoz6 az 4ltala torténd szerzodés - aldirassal egyidejiileg nem adja
at a Megrendel6nek, vagy nem az elézéekben részletezett tartalommal nyijtja be a teljes kori
épitési-szerelési felel6sségbiztositas fennallasanak igazolasat, ugy a Megrendelé nem kételes a
szerzOdés alairasara, és az emiatt bekdvetkezd késedelemért a Vallalkozdt terheli a feleldsség.

12. A szerzddésszegés jogkivetkezményei

12.1 Azonnali hatalyd felmondas

Jelen szerzOdést barmelyik fél — a masik fél el6zetes értesitése mellett — azonnali hatallyal
felmondhatja, ha erre a masik f€l sulyos szerzodésszegése fontos okot szolgaltat, kiilondsen, ha
jelen szerzédés teljesitési hataridére, illetve dijfizetésre vonatkozd rendelkezéseit stilyosan
megszegi, vagy olyan magatartast tanusit, amely a vele valé tovébbi egyiittmikodést vagy a
szerzddés céljanak elérését nagymértékben veszélyezteti.

Ha a Villalkozé késedelmesen teljesit, félbehagyja a munkakat, a Megrendel indokolt
utasitidsdnak nem tesz eleget, illetve barmilyen mds modon megszegi a szerzédésben foglalt
kotelezettségét, a Megrendeld a szerzédésszegés tényét az épitési naploba torténd bejegyzéssel,
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vagy erre az alponfra hivatkozassal feljegyzésben rdgziti, és hatarid6 tiizésével felhivia a
szerz0désszegés megsziintetésére.

Ha a Vallalkozo a Megrendel6 édltal megszabott hataridéig nem tesz meg minden elvérhatd
lépést a szerzodésszegés megsziintetésére, a Megrendelé azonnali hatdllyal felmondhatja a
szerzodést.

Ha a Villalkozot cséd, vagy felszamolasi eljaras sordn fizetésképtelenné nyilvanitjak, a masik
Fél irdsban azonnali hatéllyal felmondhatja a Szerz6dést.

A Vallalkozé fizetésképtelensége esetén a Vallalkozonak ekkor le kell vonulnia a helyszinrél, a
munkateriiletet at kell adnia Megrendel6nek otthagyva mindazokat az anyagokat és eszkozoket,
amelyek haszndlata a Munkdk befejezéséhez sziikséges, és amelyekre a Megrendeld
felmondasaban utasitja.

12.2 Kotbér

Késedelmi kotbér

Szerz6dd Felek megallapodnak abban, hogy jelen szerzédésben foglalt munka oszthatatlan. A
jelen szerzédésben meghatarozott részhataridé vagy a teljesitési hataridé késedelmes teljesitése
esetén a Vallalkoz6 minden késedelmes nap utan, naptari naponkénti, a teljes vallalkozasi dij 0,5
%-anak megfeleld Osszegli késedelmi kotbér megfizetésére koteles. A késedelmi kotbér
maximalis mértéke a teljes nett6 vallalkozasi dij 20 szdzaléka.

Hibés teljesitési kotbér

A hiba kijavitasdig szdmolhatd fel, mértéke azonos a késedelmi kotbér mértékével.

Meghiusulasi kotbér

Ha a szerzOdés teljesitése a Véllalkozénak felréhatdo okbdl meghitisul, Vallalkozéd a nettd
vallalkozasi dij 20%-anak megfelelé Osszegli meghitsulasi kotbért koteles fizetni a
Megrendeldnek.

12.3. Kartéritési kitelezettség

Szerz6d6é Felek rogzitik, hogy Vallalkozo kotbérfizetési kotelezettsége nem érinti a kdtbéren
feliili kartéritési kotelezettségét.

A Villalkoz6 kizéarélagosan felelés minden olyan karért, melyet alkalmazottai, alvallalkozéi,
vagy egyéb teljesitési segédei a Megrendel6nek, az épittetdbnek, mas alvallalkozdknak, illetve
harmadik személynek okoztak. Véllalkozé az altala okozott kérokat kételes kozvetleniil
rendezni, illetve a Megrendel6t mentesiteni minden kérigény, kovetelés alol, amelyek az altala
okozott karokkal kapcsolatban mertiltek fel.

A Vallalkoz6 kételes megfizetni a Megrendeld szdméra minden olyan birsagot, hatésagi dijat,
egyéb koltséget, amelyet a Megrendel6ére a Vallalkozénak, illetve alvallalkozdjénak, egyéb
teljesitési segédjének magatartisa, vagy mulasztasa miatt szabtak ki.

12.4. Beszamitas

Megrendeld valasztdsa szerint jogosult az esetleges lejart és nem vitatott ktbér- vagy kértéritési
kovetelését — amennyiben azt vallalkozo nem vitatja - a vallalkozasi dijba torténd beszamitassal
is érvényesiteni és azt a Villalkoz6 esedékes szamlajabol levonni vagy a teljesitési biztositék
terhére elszamolni.

13. Kapcsolattartas

Felek rogzitik, hogy minden nyilatkozatot vagy egyéb értesitést irdsban, sziikség szerint
levélben, e-mailben vagy telefax utjan kiildenek meg egymasnak.

A nyilatkozat, értesités akkor tekinthet$ kozoltnek, amikor azt a masik fél igazoltan megkapta,

vagy atvette.
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A felek részérél kapcsolattartdsra jogosultak a szerzédés teljesitésével, értelmezésével
kapcsolatos kérdésekben:

Megrendel6 részérol Vallalkozé részérol

Neév: dr. Gujka Attila Név: Vig Zoltan

Beosztas: jogi referens Beosztas: ligyvezetd

Telefon:  +36 53/511-426 Telefon:

Fax: +36 53/511-406 Fax:

Mobil: +36 20/992-0500 Mobil: +36 30/965-6686
E-mail gujka.attila@cegledph.hu E-mail Vig.zoltan(@vigepito.hu

14. Vegyes rendelkezések

14.1. Hatalyba lépés

Ezen szerz6dés mindkeét f€] altal torténd alairas napjan lép hatalyba. Amennyiben a Felek jelen
szerzOdést eltérd idépontban irjak ald, ugy a szerzddés alairdsanak, egyben a szerzédéskotésnek
€s a szerz6dés hatalyba 1épésének napja a szerz6dést masodikként alaird fél alairdsanak napja.

14.2. A szerzddés modositasa

Jelen Vallalkozasi Szerzodést felek kizarolag a Kbt. 132.§-4ban el6irtak maradéktalan
betartdsaval mddosithatjak.

14.3. Elillas

Megrendel6 a szerzédéstdl barmikor eldllhat, koteles azonban a Véllalkozo karat megtériteni.
Ha Megrendel6 a szerzddéstdl azért allt el, mert a teljesitési hatarid6 lejarta elétt nyilvanvalova
valt, hogy a Vallalkozé a munkat csak olyan szamottevd késéssel tudja elvégezni, hogy a
teljesités emiatt a Megrendelének mér nem all érdekében, a Megrendeld a szerzddésszegésre
vonatkozod szabalyok szerint kértéritést kdvetelhet.

14.4. Nyilvanossag

Felek tudomasul veszik, hogy a szerz6dés nyilvanos, azt Megrendeld a honlapjan a
szerz6déskotést kovetden kozzéteszi (kivéve a Kbt. 80. § (1) bekezdés szerinti, az ajanlatban
elkiilonitett médon elhelyezett, tizleti titkot tartalmazé azon iratokat, amelyek nyilvanossagra
hozatalat a Véallalkoz6 megtiltotta).

14.5. Alkalmazandé jogszabalyok

A jelen szerz6désben nem rendezett kérdésekben a hatalyos jogszabalyok, igy kiilondsen a
kozbeszerzésekrél szolo 2011. évi CVIIL Toérvény, az 1959. évi IV. torvény a Polgari
Toérvénykonyvr6l, az épitési beruhdzdsok kozbeszerzésének részletes szabdlyair6l szolo
306/2011. (X11.23.) Korm. rendelet, valamint az épitdipari kivitelezési tevékenységrol szol6
191/2009. (X.15.) Korm. rendelet szabélyai az iranyadok.

14.6. Jogvitak rendezése

A felek a szerzddés értelmezésére és alkalmazasara kikotik a magyar jogot és a magyar
joghatdsagot.

Ha vita meriil fel a jelen szerz6dés teljesitésével kapcsolatban vagy ezekbdl eredden, a Feleknek
30 napon beliil kisérletet kell tenni a békés megegyezésre.

15. A szerzodés részei

15.1. A kozbeszerzési eljaras ajanlattételi felhivasa, dokumentdcidja, a kozbeszerzési eljrds
targyalasi jegyzOkonyvei és a Vallalkozé ajanlata a szerz8dés elvélaszthatatlan részét képezik, a
szerz6déshez nem keriilnek csatolésra. T
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15.2. Jelen Vallalkozasi szerzédéshez csatolt mellékletek: Tételes, bedrazott koltségvetés, amely
a kozbeszerzési targyalason mindkét Fél 4ltal elfogadésra keriilt.

15.3. Jelen szerz6dés a mellékletek nélkiil 13 oldalbdl 4ll, azt a Felek — ideértve a szerzddés
elvélaszthatatlan részét képezé mellékleteit is — elolvasas és értelmezés utén, mint akaratukkal
mindenben megegyez6t jovéhagyolag irtdk ald. A szerz6dés 5 db eredeti, egymassal teljes
egészében megegyez6 példanyban késziilt, amelyekbdl 3 db a Megrendel6nél, 2 db pedig a
Vallalkozonal marad.

Cegléd, 2013. jtnius 10.
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ﬂ Vig Zoltan
ligyvezetd
Vallalkozd

Ellenjegyzem:

Pénziigyi ellenjegyzés:
Cegléd, 2013. junius 10.
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Dr. Kérpati Laszloné
Pénziigyi irodavezetd



