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adószáma: 15731230-2-13,
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mint Vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó) együttesen Felek között

alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel:

1. Előzmények

Megrendelő a Közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (Kbt.) 122. § (7) bekezdése a)
pontja alapján közbeszerzési eljárást indított "Csapadékvíz elvezető csatornák karbantartása"
tárgyában, mely eljárás során a közbeszerzési eljárás nyertesévé vállalkozót nyilvánította.
Szerződő felek a Kbt. 124. § (1) bekezdése alapján kötnek egymással a 2. pontban
meghatározott tárgyban vállalkozási keretszerződést.

2. A szerződés tárgya

2.1. Vállalkozó a közbeszerzési eljárásban beadott ajánlata szerint elvállalja a Megrendelő
tulajdonában és kezelésében lévő csapadékvíz elvezető csatornák karbantartási, felújítási
munkáinak elvégzését a Megrendelő által a jelen keretszerződés alapján kibocsátott eseti
megrendelések alapján.

2.2. A munkák pontos leírását és műszaki követelményeit a közbeszerzési eljárásban kiadott
Ajánlattételi felhívás és dokumentáció, valamint Vállalkozó ajánlata tartalmazzák.

2.3. Megrendelő a jelen keretszerződés alapján eseti megrendeléseket bocsát ki Vállalkozó felé.

A Megrendelő - cégszerű aláírásával ellátott - megrendelését a következőkben részletezett
tartalommal küldi meg Vállalkozó részére telefaxon vagy E-mailen. Az eseti
megrendelésnek tartalmaznia kell, hogy az elvégzendő munka az 5.3. a) pont szerinti soron
kívüli, gyors beavatkozást igényel vagy egyéb munkáról van szó. A megrendelés
tartalmazza a teljesítés helyét, a munka megnevezését, mennyiségét, adott esetben utalást a
közvetlen balesetveszélyre, és a teljesítési határidőt.

2.4. Vállalkozó a megrendelést, soron kívüli esetben a megrendelés megérkezését követő
munkanapon 15 óráig, egyéb esetekben öt munkanapon belül köteles visszaigazolni
Megrendelő részére. A visszaigazolás tartalmazza a megrendelés tárgyát képező munka
megnevezését, mennyiségét, a díjat és a visszaigazolt teljesítési határidőt.
Amennyiben a munka elvégzéséhez közös helyszíni bejárásra van szükség, felek a helyszíni
bejárást a fenti határidőig lefolytatják és a határidők a helyszíni bejárástói számítanak.

2.5. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy Megrendelő egyidejűleg több eseti megrendelés
kibocsátására is jogosult. \' .
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3. A szerződés hatálya

3.1. A jelen keretszerződés alapj án megvalósított eseti megrendelések összesített értéke nem
haladhat ja meg a nettó 40.000.000 Ft azaz nettó Negyven millió Ft összeget.

? Felek megállapítják, hogy a jelen szerződés tárgyát képező építési munka az általános
forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. Törvény 142. § (1) bekezdés b) pontja szerinti,
ingatlanhoz kapcsolódó szolgáltatásnak minősül, továbbá, hogy mindketten Magyarországon
nyilvántartásba vett adóalanyok és jogállásuk alapján nem mentesülnek az általános forgalmi
adó megfizetése alól.

3.2. Vállalkozó a jelen keretszerződés aláírásával tudomásul veszi, hogy jelen keretszerződés
Megrendelő részéről nem jelent megrendelési kötelezettséget és kötelezettségvállalást a
keretösszeg maradéktalan felhasználására - a fenti keretösszeg csupán jelen keretszerződés
hatályát szabályozza. Megrendelő saját döntése - s a szerződéses időszakban felmerült
igényei - alapján jogosult eseti megrendeléseket adni a keretösszeg határig. Teljesítésre
kizárólag a jelen keretszerződésnek megfelelő módon, a Felek közös megegyezésévei
létrejövő eseti megrendelések kerülhetnek.

3.3. Jelen szerződés határozott időtartamra a szerződés aláírásának napjától 2013. június 30.
napjáig jön létre. Felek rögzítik, hogy amennyiben a jelen szerződésben vállalt feladat
teljesítésének ellenértéke eléri a jelen szerződés 3.1. pontjában rögzített összeget, úgy a
szerződés ezen összeg elérésének időpontjában, a Felek erre irányuló külön jognyilatkozata
nélkül is megszűnik. Amennyiben 2013. június 30. napján a keretösszeg nem merül ki
maradéktalanul, úgy a szerződés hatálya a keretösszeg maradéktalan kimerüléséig
meghosszabbodik azzal, hogy bármelyik fél jogosult azt indokolás nélkül, egyoldalúan 15
napos felmondási idővel megszüntetni.

4. A díj

4.1. Felek megállapodnak, hogy Megrendelő kizárólag az általa a jelen szerződés 2.3 pontja
alapján megrendelt és Vállalkozó által szerződésszerűen elvégzett munkák ellenértékét fizeti
meg Vállalkozó részére az 1. sz. melléklet szerinti Ártáblázatban rögzített egységárak
alkalmazásával. Az ártáblában rögzített ár fix ár, melyet az esetlegesen bekövetkező
semmilyen anyag vagy egyéb áremelkedés nem befolyásol. Az elvégzett munkák
mennyiségét a felek tételes elszámolás útján határozzák meg, és azt a Megrendelő műszaki
ellenőre igazolja az Építési Naplóban.

4.2. A 4.1. alpont szerinti összeg a közbeszerzési eljárásban kiadott ajánlattételi
dokumentáció ban előírt minőségben elvégzett munkákra vonatkozik. Vállalkozó teljesítése
magában foglalja a megvalósítás minden előkészítő. és felvonulási munkáját, a közterület
foglalásokat, a munkaterület átvételét, a teljes körű építési munkákat, a jótállási és
szavatossági, garanciális munkák elvégzését, területrendezést, a környezet megóvásához
szükséges költségeket, anyagszállítási-, anyagigazgatási-, felvonulási költségeket, biztosítási
díjakat, őrzési-, vagyon- és balesetvédelmi költségeket, a szükséges energia- és vízellátási
díjakat, a területről elszállítandó anyagok lerakóhelyre történő szállítási díját, a közterületen
okozott károk helyreállítását, a járulékos munkák, a segédanyagok, segédszerkezetek,
szerelvények, ideiglenes létesítmények stb. beépítését, felhasználását, lebontását, továbbá
mindazon feladatot és tevékenységet, ami a szerződés 2. pontjában meghatározott feladat
teljesítéséhez szükséges, beleértve a forgalomterelés költsége fedezetét is. Vállalkozó -
feladata ellátásához - semminemű további költségtérítést nem igényelhet.
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5. A teljesítés helye és ideje, határidők

5.1. A teljesítés helyszíne a Megrendelő tulajdonában lévő csapadékvíz elvezető csatornák eseti
megrendelésben meghatározott szakaszai.

5.2. A teljesítés pontos hely színét az eseti megrendelés rögzíti.

5.3. A teljesítési határidőt (attól függően, hogy Megrendelő a munkát a következő a) vagy b)
pontba sorolja) az eseti megrendelés tartalmazza, külön csoportosítva

a) a soron kívüli, gyors beavatkozást igénylő munkák haladéktalanul, de az eseti
megrendeléstől számítva legkésőbb a munkát 5 munkanapon belül el kell végezni.

b) egyéb munkák határideje az eseti megrendeléstől számítva 30 nap.

5.4. Felek közös megegyezéssel az 5.3 pont szerinti teljesítési határidőtől eltérő teljesítési
határidőben is megállapodhatnak, amit az építési naplóban Mindkét fél (műszaki ellenőr és
műszaki vezető) aláírásával dokumentálni kell.

6. A teljesítés igazolása

6.1. Vállalkozó az eseti megrendelés tárgyát képező munkát köteles legkésőbb a jelen szerződés
5. pontja szerint meghatározott teljesítési határidőig Megrendelőnek írásban (építési
napló ban, valamint e-mailen és/vagy telefaxon) készre jelenteni.

6.2. Megrendelő köteles legkésőbb a 6.1. pont szerinti készre jelentéstől számított 5
munkanapon belül a munka szerződésszerű teljesítését ellenőrizni, és a hibákat,
hiányosságokat Vállalkozó felé írásban a műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyvben jelezni
(6.3 pont), vagy a teljesítésigazolást kiállítatni (6.4. pont)

6.3. Felek az elkészült munkák ellenőrzése után "műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv"-et
készítenek. Itt kell rögzíteni a hiányokat, hibákat és azok javítására adott határidőt, egyéb
feltételt. Az átadás-átvételi jegyzőkönyvaláírására a jelen szerződés 12. pontjában rögzített
műszaki ellenőr jogosult.

6.4. Megrendelő a hiba- és hiánymentes teljesítést követően teljesítésigazolást állít ki.

6.5. A műszaki teljesítésigazolás kiállítására ajelen szerződés 12. pontjában rögzített műszaki
ellenőr jogosult.

6.6. A jelen szerződésnek meg nem felelő teljesítés esetleges elfogadása a Megrendelő részéről
nem jelent lemondást a szerződésszegésből eredő igények érvényesítéséről.

7. Fizetési feltételek

7.1.Vállalkozó a keretszerződés időbeli hatálya alatt részszámlák benyújtására jogosult.

7.2. Részszámlák gyakorisága: eseti megrendelésenként a teljesítés igazolását követően
nyújthatók be.

7.3. A számla szükségszerű és elválaszthatatlan részét képezi a teljesítésigazolás.

7.4. Megrendelő a díjat a szabályszerűen kiállított és igazolt, továbbá valamennyi szükségszerű
mellékletet tartalmazó számla kézhezvételét követő 30 napon belül átutalással fizeti meg.

7.4. A Vállalkozó által kiállított számlát Megrendelő a beérkezést követően ellenőrzi.
Amennyiben a számla nem tartalmazza a bármely szükségszerű és elválaszthatatlan
mellékletet, akkor Megrendelő a számla ellenében ki fizetést nem teljesít, a számlát
Vállalkozónak küldi vissza.

Jelen szerződés és ennek teljesítése esetén a vállalkozói díj kifizetése az adózás rendjéről
szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A § rendelkezéseinek hatálya alá esik. Az előbbiekre
tekintettel Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a számlával egyidejűleg a Megrendelő
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részére bemutat, átad, vagy megküld egy 30 napnál nem régebbi nemlegesnek minősülő
együttes adóigazolást, amellyel igazolja, hogy az állami adóhatóságnál és a vámhatóságnál
nyilvántartott köztartozása nincs. Nemleges együttes adóigazolás átadása, bemutatása vagy
megküldése hiányában, vagyakifizetés időpontjában a köztartozásmentes adózói
adatbázisban való szereplés hiányában Vállalkozónak az állami adóhatóságnál, vagy
vámhatóságnál köztartozása van, ezen követelést az állami adóhatóság lefoglalja. A
visszatartási kötelezettség az ÁFá-ra nem terjed ki. Felek rögzítik, hogyamíg Vállalkozó az
együttes adóigazolást nem mutatja be és fenti kötelezettségeinek nem tesz eleget, addig az
időpontig késedelmi kamat felszámítására nem jogosult.

Amennyiben a Vállalkozó az Art. 36/B. §-a alapján a NAV által közzétett köztartozásmentes
adózói adatbázisban szerepel, akifizetéshez papíralapú köztartozásmentes adóigazolást
Megrendelő részére nem nyújt be, mivel az adatbázisból elérhető, kinyomtatható.

7.5. Ha Megrendelő a számlát, vagy annak valamely tételét, vagy részét kifogásolja, akkor az
erről szóló értesítést követően - a nem vitatott tételek tekintetében - Vállalkozó köteles
haladéktalanul új számlát kibocsátani. A vitatott tételek vagy részek összege vonatkozásában
Megrendelő és Vállalkozó egyeztetni köteles.

7.6. Megrendelő fizetési késedelme: Ha Megrendelő a Vállalkozó számláinak kifizetésével
késedelembe esik, késedelmi kamatot tartozik fizetni. Mértéke a késedelemmel érintett
naptári félévet megelőző utolsó napon érvényes jegybanki alapkamattal megegyező mértékű
kamat.

7.7. Nem minősül Megrendelő részéről késedelemnek vagy mulasztásnak, amennyiben az
ellenszolgáltatást azért nem, vagy nem határidőben teljesíti, mert Vállalkozó hibásan,
hiányosan kitöltött számlát bocsát ki, vagy a számlát a szükségszerű és elválaszthatatlan
mellékletek bármelyike nélkül küldi meg Megrendelő részére.

7.8. Megrendelő fizetési kötelezettsége csak akkor válik esedékessé, ha a Vállalkozó által
kiállított számla maradéktalanul megfelel ajelen pont szerinti valamennyi követelménynek.

8. Általános rendelkezések

8.1. Megrendelőnek saját alkalmazottai közül meg kell nevezni legalább egy személyt, aki a
Megrendelő meghatalmazása alapján jogosult a Megrendelő szerződéses kötelezettségeinek
teljesítése és jogai gyakorlása érdekében minden szükséges intézkedést megtenni, a
Vállalkozó képviselőjével a kapcsolatot tartani, arra vonatkozó igény felmerülése esetén a
szerződésmódosítást előkészíteni. A képviselő személyét Megrendelő megnevezheti a
vállalkozási szerződésben, vagy időről-időre értesíti a Vállalkozót képviselője személyéről
és meghatalmazása terjedelmérő1.

8.2. Vállalkozó az eseti megrendeléseket követően haladéktalanul köteles írásban közútkezelői
engedélyt kérni a munkavégzésre. Ezen kötelezettség elmulasztása esetén Megrendelő a
munkaterület átadását megtagadja, és Vállalkozó alappal nem hivatkozhat Megrendelő
késedelmére.

8.3. A Megrendelő kötelessége a munkaterület rendelkezésre bocsátása a közútkezelői
hozzájárulás megadását követően.

8.4. A munkaterület átvételétől Vállalkozó köteles Építési Naplót vezetni az építőipari
kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet előírásainak
megfelelően.

8.5. A munka teljesítése során az Építési Naplóban kell a feleknek minden a munkák
megvalósításával, a Megrendelő helyszíni ellenőrzésévei és vizsgálatával kapcsolatos
észrevételét rögzíteni. A Megrendelő ellenőrzése a munkavégzést nem akadályozhatja.
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8.6. A teljesítés során a szerződés értékének 10 %-át meghaladó mértékű munkák elvégzésére
Vállalkozó kizárólag az ajánlatában megnevezett alvállalkozókat alkalmazhatja. A
Vállalkozó ezen munkákra más alvállalkozót csak akkor vonhat be a teljesítésbe, ha az
időközben előre nem látható okok miatt bekövetkező körülmények a szerződésnek, vagy
annak egy részének teljesítését ellehetetlenítenék, és a Megrendelő előre írásban megadja
hozzájárulását. A Vállalkozó a munkák egyéb részét is csak a Megrendelő előzetes írásbeli
egyetértésével adhatja alvállalkozásba.

8.7. A Vállalkozó képviselője a vállalkozási szerződésben meghatározott személy, vagy
szervezet aki, illetőleg amely a Vállalkozó meghatalmazása alapján jogosult a Vállalkozó
szerződéses kötelezettségeinek teljesítése és jogai gyakorlása érdekében minden szükséges
intézkedéseket megtenni, a Megrendelő képviselőjével a kapcsolatot tartani, arra vonatkozó
igény felmerülése esetén a szerződésmódosítást előkészíteni. A képviselő személyében
történő változásról Vállalkozó köteles a Megrendelőt 48 órán belül írásban (e-mailen vagy
faxon) tájékoztatni.

8.8. A Vállalkozónak teljesítenie kell a Megrendelő összes a munkákra vonatkozó szakszerű
utasítását, továbbá a munkák teljes, vagy részleges felfüggesztésére vonatkozó rendelkezését
IS.

8.9. A Vállalkozó köteles a saját költségén a munkák megvalósítása, valamint a hibák kijavítása
folyamán biztosítani a munkaterület őrzését, köteles gondoskodni az építési területen a
vagyonvédelmi, tűzvédelmi, munkavédelmi, óvórendszabályok és közegészségügyi
előírások betartásáról, a külön a helyszínre vonatkozó oktatás dokumentált elvégzéséről.
Vállalkozó teljes felelősséggel tartozik az összes munkaterületi tevékenység és építési
módszer megfelelőségéért, stabilitásáért és biztonságáért.

8.10. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a munkálatok kivitelezését az üzem szerű működés
fenntartása mellett kell elvégeznie. A Vállalkozó. a munkát csak a Megrendelő
képviselőjének jóváhagyásával kezdheti meg, és az abban foglaltak betartása mellett
végezheti.

8.11. Vállalkozó köteles a munkahelyet tisztán tartani, a saját munkájából keletkezett
törmeléket folyamatosan elszállítani. Vállalkozó köteles a munkaterület
megközelíthetőségét biztosítani. (Mentő, Tűzoltó, szemétszállítás)

8.12. A Vállalkozó köteles a Megrendelő számára a munkák műszaki ellenőrzését folyamatosan
lehetővé tenni, és az ahhoz szükséges adatokat, valamint felvilágosítást megadni.

8.13. A kivitelezés megkezdése előtt a Vállalkozó köteles meggyőződni a közművezetékek
helyzetéről. Ha a munkák során a Vállalkozó esetleg nem jelzett közművet tár fel, a
szükséges intézkedés megtétele érdekében azonnal értesítenie kell a Megrendelőt, és meg
kell tennie a kár elkerüléséhez szükséges intézkedéseket.

8.14. Vita esetén a Vállalkozó köteles az eltakart munkarészt feltárni. A feltárás és helyreállítás
költségét az a fél viseli, akinek a vitatott munkával kapcsolatos álláspontja téves volt.

8.15. A Vállalkozó köteles saját költségén mindazokat a munkarészeket kijavítani, melyek a
Szerződéstől eltérnek és a Vállalkozó érdekkörében felmerült bármely hibára vezethetők
VIssza.

8.16. Ha a Vállalkozó késlekedik ezeknek a hibáknak a kijavításával vagy a hátralévő munkák
befejezésével, a Megrendelő jogosult a szerződést felmondani, jogosult továbbá a Vállalkozó
költségén azok elvégzésére, késedelmi kötbér érvényesítésére, és a szerződésszegés egyéb
jogkövetkezményeinek alkalmazására.
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8.17. A Vállalkozó az érdekkörén kívül eső okból keletkezett hiba kijavítására is köteles, az
ebből eredő költségeit módosítási igényként jogosult bejelenteni Megrendelőnek, megjelölve
az esetleges határidő módosításra vonatkozó igényét is.

8.18. Vállalkozó köteles - írásban - a Megrendelőt minden olyan körülményről haladéktalanul
értesíteni, amely a szerződésben rögzített feladat elvégzését, illetőleg a szerződés
szerződés szerű teljesítését veszélyezteti, vagy gátolja. Amennyiben Vállalkozó a fent
rész 1etezett értesítési kötelezettségének nem tesz eleget, az annak elmulasztásából eredő
valamennyi - Megrendelőt ért - kárért felelősséggel tartozik.

8.19. A Vállalkozónak a saját alkalmazottai közül meg kell bíznia az ajánlatában erre a feladatra
megnevezett személyt, mint felelős műszaki vezetőt az építésvezetői teendők ellátásával, aki
megfelel a 244/2006. (XII.5.) Korm. rendelet előírásainak. Az ilyen személyt a Vállalkozási
szerződésben is meg kell megnevezni. Amennyiben a munka befejezéséig az építésvezető
felelős műszaki vezetői jogosultsága megszűnik, úgy a jogosultság meghosszabbításáról,
illetve új építésvezető felelős műszaki vezetőként történő megbízásáról Vállalkozó
gondoskodni köteles. Az építésvezető személyében történő változás esetén a Vállalkozó
köteles Megrendelőt 48 órán belül értesíteni.

8.20. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy az esetlegesen bekövetkezendő károk elkerülése
érdekében a közmű üzemeltetők szakfelügyeletét - szükség szerint - meg kell rendelnie. A
munkaterület átvétele után Vállalkozó által használt munkaterület és közművek védelme,
őrzése, illetve biztosítása Vállalkozó feladata.

8.21. A munkahelyen tárolt anyagokért Vállalkozó felel. Megrendelő jogosult abeépítésre
kerülő vagy beépített anyagok minőségét ellenőrizni. Abeazonosítható műbizonylatokat,
megfelelőségi igazolásokat Vállalkozónak az átadási dokumentációban Megrendelőnek kell
átadnia. Az újonnan beépített anyag oknak és szerkezeteknek a megfelelősségét
dokumentálni kell a 3/2003. (1.25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet szerint.

8.22. Vállalkozó kijelenti, hogya 2. pontban meghatározott munkára a munkaterület átadás-
átvételéig a megfelelő felelősségbiztosítási szerződést megköti, illetve a meglévő
felelősségbiztosítási szerződés módosításával a biztosítást erre a munkára is kiterjeszti.

9. Jótállási és szavatossági feltételek

9.1. Jótállási kötelezettségek: Vállalkozó az ajánlatának megfelelően a műtárgy és burkolati
munkákra 12 hónap időtartamú jótállási (garanciális) kötelezettséget vállal. A jótállás
időtartama a befejezési igazolás kiadásának időpontjától kezdődik.

9.2. Kötelező alkalmasság: A vállalt jótállás mellett a Polgári Törvénykönyvben, a 12/1988.
(XII. 27.) ÉVM-IpM-KM-MÉM-BkM és a 11/1985. (VI. 22.) ÉVM-IpM-KM-MÉM-BkM
együttes rendeletben foglaltaknak megfelelően kell a kötelező alkalmassági, és szavatossági
időket alkalmazni.

9.3. A jótállás időtartamán belül a Vállalkozó a Megrendelő által jelzett, a hibás teljesítéssei
összefüggő munkarészek kijavítását, - amennyiben az időjárás a javítási technológiát
lehetővé teszi - 15 napon belül köteles megkezdeni és a műszakilag indokolt időtartamon
belül befejezni. Ellenkező esetben Megrendelő jogosult - a Vállalkozó értesítésévei - a
munkát mással elvégeztetni a jótállási biztosíték terhére.
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10. Szerződést biztosító mellékkötelezettségek

10.1. Késedelmi kötbér: Ha a Vállalkozó nem teljesít a Vállalkozási szerződés 5.3. pontjában
meghatározott határidőket, akkor késedelmi kötbért köteles fizetni a Megrendelőnek. A
kötbér vonatkozik a soron kívüli, gyors beavatkozást igénylő, közvetlen balesetveszélyt
jelentő kátyúk esetében az elkorlátozásra és kitáblázásra előírt 48 órán belüli határidőre is,
és a munka elvégzésére vonatkozó határidőre is.
A késedelmi kötbér mértéke: 10 000 Ftlnap. A Megrendelő kötbér- és a kötbért meghaladó
mértékű kárigényét - ha azt Vállalkozó nem vitatja - jogosult beszámítással
érvényesíteni a Vállalkozó még ki nem Fizetett számláival szemben.

10.2. Hibás teljesítési kötbér: Hibás teljesítés esetén a Vállalkozó az eseti megrendelés nettó
díjának a 10 %-ának megfelelő összegű hibás teljesítési kötbért köteles fizetni a
Megrendelőnek

10.3. Meghiúsulási kötbér: Ha a szerződés teljesítése a Vállalkozónak felróható okból
meghiúsul, Vállalkozó teljes nettóvállalkozási díj 5 %-ának megfelelő összegű, azaz
2.000.000 Ft meghiúsulási kötbért köteles fizetni

11. Szerződésszegés

11.1. Ha Vállalkozó késedelmesen teljesít, Megrendelő utasításainak nem tesz eleget, illetve
bármilyen más módon megszegi a szerződésben foglalt kötelezettségeit, Megrendelő a
szerződésszegés tényét írásban, erre az alpontra hivatkozással, feljegyzésben rögzíti és
határidő tűzésévei felhívja Vállalkozót a szerződésszegés megszüntetésére. Ha a Vállalkozó
a Megrendelő által megszabott határidőig nem tesz meg minden elvárható lépést a
szerződésszegés megszüntetésére, Megrendelő azonnali hatállyal felmondhatja a szerződést.

11.2. Ha Vállalkozó a jelen szerződést megszegi, kötbér és kártérítési felelősséggel is tartozik,
amennyiben neki felróható okból nem szerződésszerűen teljesít.

11.3. Azonnali hatályú felmondás: Ha a Vállalkozó késedelmesen teljesít, félbehagyja a
munkákat, a Megrendelő indokolt utasításának nem tesz eleget annak, illetve bármilyen más
módon megszegi a szerződésben foglalt kötelezettségét, a Megrendelő a szerződésszegés
tényét az építési naplóba történő bejegyzéssel, vagy erre az alpontra hivatkozással
feljegyzésben rögzíti, és határidő kitűzésével írásban felhívja a szerződés-szegés
megszüntetésére. Ha a Vállalkozó a Megrendelő által megszabott határidőig nem tesz meg
minden elvárható lépést a szerződésszegés megszüntetésére, a Megrendelő azonnali hatállyal
felmondhatja a szerződést.

11.4. Ha a Vállalkozót csőd, vagy felszámolási eljárás során fizetésképtelenné nyilvánítják, a
másik fél írásban azonnali hatállyal felmondhatj a a Szerződést. A Vállalkozó
fizetésképtelensége esetén a Vállalkozónak ekkor le kell vonulnia a helyszínről, a
munkaterületet át kell adnia Megrendelőnek otthagyva mindazokat az anyagokat és
eszközöket, amelyek használata a Munkák befejezéséhez szükséges, és amelyekre a
Megrendelő felmondásában utasítja. Ez esetben a Vállalkozó köteles 8 napon belül részletes
elszámolást készíteni a szerződés szerinti teljesítésről. A szerződés szerint azonban a
pótmunkát és többletmunkát ez esetben sem jogosult érvényesíteni. Amennyiben ezt a
Vállalkozó 15 napon belül nem készíti el, a Megrendelő jogosult a Vállalkozó költségére
elkészíteni.

12. Értesítések és képviselők

12.1. Szerződő felek a jelen szerződésben foglalt valamennyi hivatalos értesítést vagy más
közlést Írásban kötelesek megküldeni a másik fél részére, amely akkor tekintendő
kézbesítettnek, ha azt személyesen adják át a címzettnek; vagy postán ajánlott
küldeményként küldték meg a címzettnek és címzett az átvételt igazolta; illetve telefaxon
vagye-mail-en került elküldésre és az átvételt visszaigazolták. \

5JCt VVJ
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Megrendelő kapcsolattartójának (műszaki ellenőr) neve, címe, telefonszáma:
Név: Tomasovszki Tamás
Cím: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. sz.
Telefonszám: 06-53-511-426
E-mail: tomasovszki.tamas@cegled.hu

Vállalkozó kapcsolattartójának neve, címe, telefonszáma:
Név: Károly Ferenc
Cím: 2700 Cegléd, Nyár u. 9.
Telefonszám: 06-30-945-1024
E-mail: karoly.janos@elastic91.hu

Vállalkozó felelős műszaki vezetőjének neve, címe, telefonszáma:
Név: Nyíri Mihály
Cím: 2700 Cegléd, Malom u. 40.
Telefonszám: 06-30-250-3145
E-mail: misboy@citromail.hu

12.2. Felek az előzőekben megnevezett kapcsolattartók személyében vagy a megadott
elérhetőségekben bekövetkezett bármely változást kötelesek 24 órán belül jelezni a másik
félnek, mely tájékoztatást a változástói számított 3 munkanap on belül írásban is kötelesek
megismételni.

13. Titoktartás

13.1. A szerződés teljesítése során bármely fél tudomására jutott olyan információk, amelyek a
másik fél múlt, jelen vagy jövőbeli fejlesztéseire, üzleti tevékenységeire, termékeire,
szolgáltatásaira, alkalmazottaira vagy technikai ismereteire vonatkoznak, üzleti titoknak
minősülnek és azokat a szerződő felek bizalmasnak minősítik.

13.2. A másik fél bizalmas információjáról tudomást szerző fél azt kizárólag a szerződés
teljesítése során használhatja fel, a másik fél előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül azt
harmadik féllel nem közölheti, nyilvánosságra nem hozhatja, nem másolhat ja, nem
reprodukálhatj a.

13.3. Jelen pont szerinti titoktartási kötelezettség a szerződés megszűnését követően korlátlan
ideig fennmarad.

14. Vegyes és záró rendelkezések

14.1. Felek megállapodnak, hogy a jelen szerződés hatálybalépésének feltétele mindkét fél
aláírása.

14.2. Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy amennyiben a jelen nyilatkozatukhoz képest
adataikban változás következik be, azt írásban haladéktalanul közlik a másik féllel.

14.3. Vállalkozó jelen szerződés aláírásával tudomásul veszi, hogy a szerződés teljes tartalma -
Kbt. 80. § (1) bekezdés szerinti kivételtől eltekintve - nyilvános, annak tartalma közérdekű
adatnak minősül, azt a Megrendelő a Kbt. 31. § (1) bekezdés e) pont alapján a szerződés
megkötését követően közzéteszi a honlapj án.

14.4. Vállalkozó jelen szerződés aláírásával tudomásul veszi, hogy a teljesítés során az
ajánlatában megjelölt alvállalkozója köteles közreműködni. A teljesítés során az alvállalkozó
lecserélésére kizárólag a Kbt. 128. § (2) - (4) bekezdésben előírtak betartásával van
lehetőség.
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14.5. A szerződő felek megállapodnak abban, hogy az esetlegesen felmerülő vitás kérdéseket
egymással tárgyalásos úton rendezik. Amennyiben a tárgyalás nem vezet eredményre,
érdekeiket a magyar jog és a magyar polgári peres eljárás szabályai szerint bírósági úton
érvényesítik.

14.6. Jelen Vállalkozási Szerződést felek kizárólag a Kbt. 132.§-ában előírtak maradéktalan
betartásával módosíthatják.

14.7. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a közbeszerzésekről szóló 2011. évi
CVIlI. törvény, az építési beruházások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló
306/2011. (XIl.23.) kormány rendelet, valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi
IV. törvény és a vonatkozó egyéb jogszabályok rendelkezései az irányadóak.

14.8. A közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívása, dokumentációja és a Vállalkozó ajánlata a
szerződés elválaszthatatlan részét képezik, a szerződéshez nem kerülnek csatolásra.
Bármely, a szerződéssel, és annak teljesítésévei kapcsolatos vitás kérdés eldöntésekor az
említett dokumentumokat, az említés sorrendjében kell figyelembe venni.

14.9. Jelen Vállalkozási szerződéshez csatolt mellékletek: 1 számú melléklet: Ártáblázat

Felek a melléklettel együtt 10 oldalból álló szerződést - mint akaratukkal mindenben
megegyezőt - elolvasás és értelmezés után jóváhagyólag öt eredeti példányban aláírják.

Cegléd, 2012. június 6.

•••• ~ ••••••••• H

Ellenjegyzem:

Károly Ferenc
ügyvezető

Vállalkozó

Pénzügyi ellenjegyzés:

Cegléd, 2012. június 6. ~6~.............................

Dr. Ka páti Lászlóné
Pénzügyi irodavezető
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ÁRTÁBLÁZAT
költségvetési tétel

1. számú melléklet

egységár anyag+díj

1 100 Ft/m
1 Kis keresztmetszetű csatornák karbantartása (kotrás,

gaztalanítás, áteresz tisztítás) 0,1 - 1,0 m2
,

2 Nagy keresztmetszetű csatornák karbantartása (kotrás,
gaztalanítás, áteresz tisztítás) 1,0 m2 fölött,

3 Kis keresztmetszetű árok mélyítése (0,1 - 1,0 m2

keresztmetszetig) 0 3O cm beton áteresszel,
4 Nagy keresztmetszetű nyílt csatorna árok mélyítése (1,0 m2

feletti keresztmetszetben) 0 30 cm beton áteresszel,
5 Áteresz fektetése 0 20 cm beton csőből
6 Áteresz fektetése 030 cm beton csőből
7 Áteresz fektetése 030 cm-től nagyobb átmérőjű beton csőből
8 Zárt csatorna tisztítása nagynyomású berendezéssel 0 20 - 0 30

cm átmérő között,
9 Zárt csatorna tisztítása nagynyomású berendezéssel 0 40 - 0 60

cm átmérő között,
10 Zárt csatorna tisztítása nagynyomású berendezéssel 0 80 cm

átmérő fölött,
11 Víznyelőrács javítása tengely cserével
12 Víznyelőrács javítása keret beépítésével
13 Beszakadt víznyelő akna javítása 0,3-0,5 m mélységig
14 Beszakadt víznyelőaknajavítása 0,5-1,0 m mélységig
15 Beszakadt víznyelő akna javítása 1,0-1,5 m mélységig
16 Beszakadt víznyelő akna javítása 1,5 m mélységtől
17 32/32 cm öntöttvas víznyelő rács pótlása
18 50/50 cm öntöttvas víznyelő rács pótlása
19 0 60 cm kerek, "A" (könnyű) terhelési osztályú öntöttvas fedlap

pótlása
20 060 cm kerek, "B" (közepes) terhelési osztályú öntöttvas

fedlap pótlása
21 0 60 cm kerek, "D" (nehéz) terhelési osztályú öntöttvas fedlap

pótlása
22 Öntöttvas fedlap pótlása beton fedlappal
23 Kapubejáró helyreállítása 15 cm vtg C4-32/FN minőségű beton

alapréteggel VIA COLOR burkolattal
24 Kapubejáró helyreállítása 15 cm vtg C4-32/FN minőségű beton

alapréteggel öntöttaszfalt burkolattal
25 Kapubejáró helyreállítása 15 cm vtg C12-32/FN minőségű

betonnal alatta 15 cm vtg homokos kavics alapréteggel
26 Útburkolat helyreállítása lakóútnál20 cm C4-32/FN minőségű

beton útalappal4 cm vtg. AC 11 jelű aszfalt kötőréteggel

1 500 Ft/m

18000 Ft/m

20300 Ft/m
16800 Ft/m
18800 Ft/m
20800 Ft/m

1080 Ft/m

1 080 Ft/m

1 080 Ft/m
21 500 Ft/db
42000 Ft/db
65000 Ft/db

130 000 Ft/db
150 000 Ft/db
170 000 Ft/db
65420 Ft/db
91 720 Ft/db

82520 Ft/db

86690 Ft/db

117 820 Ft/db
6460 Ft/db

9 100 Ft/m2

7250 Ft/m2

6570 Ft/m2

11 800 Ft/m2

~~~~i~2~~
Károly Ferenc

ügyvezető
Vállalkozó

Cegléd, 2012. június, ':-<-zrA


